
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCA :

PRZEBUDOWY FRAGM. KONSTRUKCJI BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W 
BRZEZINACH  UL. SIENKIEWICZA 10/12

ST-A.00- WYMAGANIA OGÓLNE

KOD CPV

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45111100-9 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45000000 -7 Roboty budowlane

NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

ADRES OBIEKTU
95-060 BRZEZINY  UL. SIENKIEWICZA 10/12

INWESTOR
MIEJSKI DOM KULTURY W BRZEZINACH, UL.SIENKIEWICZA 10/12, 

95-060 BRZEZINY

1 | S t r o n a



SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. WYMAGANIA OGÓLNE 3

2. MATERIAŁY 9

3. SPRZĘT 11

4. TRANSPORT 11

5. WYKONANIE ROBÓT 11

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 12

7. OBMIAR ROBÓT 15

8. ODBIÓR ROBÓT 16

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 18

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 18

2 | S t r o n a



1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem opracowania  jest wykonanie projektu przebudowy fragmentu 

konstrukcji tj zmianie sposobu podparcia dwóch podciągów stalowych poprzez zmianę 
lokalizacji słupów podpierających oraz wykonanie otworu drzwiowego w istniejącej ścianie 
nośnej.
Celem inwestycji jest stworzenie w pomieszczeniu świetlicy swobodnej przestrzeni do 
organizacji zajęć edukacyjno widowiskowych.
Obiekt zakwalifikowano do kategorii IX –   budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, 
kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, 
żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, 
stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych 
i botanicznych  

1.2. Zakres stosowania ST. 
Ogólna  specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót określonych kontraktem.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla 
wszystkich  robót  objętych  specyfikacjami  technicznymi  poszczególnych  opracowań 
branżowych. 

ST:
ST-00. Wymagania ogólne 
ST-01 Roboty rozbiórkowe 
ST-02 Roboty betonowe i zbrojarskie 
ST-03 Konstrukcja stalowa
ST-04 Posadzki i podłogi 

1.4. Określenia podstawowe. 
Poniżej  zdefiniowano  zasadnicze  określenia  podstawowe  wspólne  dla  wszystkich  ST. 
Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych ST zdefiniowane są dodatkowe określenia 
charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco: 
Aprobata techniczna/ krajowa ocena techniczna - pozytywna ocena techniczną wyrobu, 
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Budowla  -  obiekt  budowlany,  stanowiący  całość  techniczno-użytkową  albo  jego  część 
stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny .
Dziennik budowy  -  dziennik,  wydany zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót. 
Dokumentacji  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z 
załączonym projektem budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów częściowych  i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu. operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu - także dziennik montażu. 
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Dokumentacji  powykonawczej  -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z 
naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi 
pomiarami podwykonawczymi. 
Dokumentacja  warsztatowa  -  dokumentacja  uzupełniająca  i  uszczegóławiająca  projekt 
budowlany  o  elementy  niezbędne  do  precyzyjnego  wykonania  robót,  takie  jak  rysunki 
poszczególnych elementów i  detali,  wymiary  poszczególnych elementów i  inne elementy 
szczegółowe. 
Inżynier,  Inspektor  Nadzoru  – Oznacza osobę,  wyznaczoną przez Zamawiającego (lub 
Przedstawiciela), upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy  -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Konstrukcja  nośna  -  część  obiektu  oparta  na  podporach  ,  tworząca  ustrój  niosący  dla 
innych elementów obiektu lub przenosząca samodzielnie obciążenia użytkowe. 
Rejestr  obmiarów  -  akceptowany  przez  Inspektora  nadzoru  /  Inżyniera  zeszyt  z 
ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru / Inżyniera. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją 
projektową  i  specyfikacjami  technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru  / 
Inżyniera. 
Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod fundamentami lub nawierzchnią . 
Polecenie Inspektora nadzoru / Inżyniera  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru / inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji 
projektowej. 
Nadzór autorski NA - projektant bądź osoba przez niego upoważnione 
Rekultywacja  - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Szerokość całkowita obiektu  -  odległość między zewnętrznymi  krawędziami  konstrukcji 
obiektu,  mierzona  w  linii  prostopadłej  do  osi  podłużnej,  obejmuje  całkowitą  szerokość 
konstrukcyjną ustroju niosącego. 
Ślepy  kosztorys  -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiarem)  w  kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Specyfikacja Techniczna - /ST/  – oznacza każdy dokument jak np. niniejszy, zawierający 
wymagania  projektowe  oraz  wymagania  Inwestora,  dotyczące  Projektu  i  wykonania,  do 
spełnienia  przez  Oferenta  i  /  lub  Wykonawcę.  Termin  obejmuje  również  wszelkie 
wprowadzone zmiany i ustalenia w zestawieniach, czy dokumentach tekstowych. 
Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone
są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 
Wykonawca – oznacza osobę lub firmę wymienioną Kontrakcie, do wykonania Robót oraz 
osoby  /  firmy  oficjalnie  przejmujące  zadania  Wykonawcy,  z  pominięciem  prawnych 
następców Wykonawcy – nie zaakceptowanych przez Inwestora.  Gdziekolwiek w tekście 
niniejszej  specyfikacji  użyty  zostaje  termin  Wykonawca,  oznacza  on  również  wszelkich 
podwykonawców, oraz dostawców materiałów i usług objętych kontraktem Wykonawcy. 
Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość 
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych 
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funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Dokumentacja  projektowa  -  dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  opisy,  rysunki, 
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
Wspólnym  Słowniku  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług
i  robót  budowlanych,  stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich  UE  stało  się  obowiązkowe  z  dniem  20  grudnia  2003  r.  Polskie  Prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogólne warunki dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru / Inżyniera.
Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez 
Inspektora  nadzoru  /  Inżyniera  Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania 
wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach 
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru  / 
Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W  przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytu  ze  skali 
rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i  dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 

Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości 
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału 
tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać 
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku,  gdy materiały  lub roboty nie będą w pełni  zgodne z dokumentacją 
projektową  lub  ST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie 
materiały  zostaną zastąpione innymi,  a roboty rozebrane i  wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy.

Wykonawca  poszczególnych  rodzajów  prac  musi  dokładnie  znać  dokumentację 
projektową oraz stosowne ST. W przypadku zawierania kontraktów na poszczególne prace 
szczególnie ważna jest ich wzajemna koordynacja pod względem zakresu prac, wzajemnej 
zależności, kolejności realizacji  itd. Jeżeli z uwagi na wewnętrzną spójność i koordynację 
poszczególnych prac niemożliwe jest zmienianie przyjętych rozwiązań lub materiałów bez 
sprawdzenia wpływu tych zmian na całość realizacji obiektu. 

Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacjach technicznych bez zgody Inżyniera. 

Jeżeli wymagania niniejszej specyfikacji są wyższe niż odpowiednie postanowienia 
norm i wytycznych projektowania, wymagania Specyfikacji należy traktować jako wiążące. 
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Na każde ewentualne odstępstwo od niniejszej Specyfikacji i projektu Wykonawca musi mieć 
zgodę Inżyniera. 

Wszelkie  nazwy  własne  produktów  użyte  w  Specyfikacjach  Technicznych  i 
Dokumentacji  Projektowej winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako 
nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można 
zastąpić  materiałami/urządzeniami  równoważnymi  innych  producentów  pod  warunkiem 
spełnienia zapisów STWiOR z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, 
to ponosi je Wykonawca. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia alternatywne 
zgodne  z  projektowanymi  pod  względem  właściwości  technicznych,  estetycznych  i 
jakościowych,  po  uprzednim  zatwierdzeniu  przez  Inżyniera  i  uzyskaniu  akceptacji  przez 
Projektanta.  

Dostawca zobowiązany jest w przypadku oferowania rozwiązań alternatywnych do 
załączenia  rysunków  (odpowiedniej  skali),  przedstawiających  najważniejsze  szczegóły 
swojej oferty, w celu możliwości jasnej oceny jego rozwiązania. 

Wykonawca zgadza się, że tylko te materiały i  sprzęt proponowane alternatywnie, 
które  spełniają  dokładnie  kryteria  pracy  określone  w  dokumentacji  przetargu,  mogą  być 
rozpatrzone w celu zastosowania w projekcie. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości  należy porozumieć się z Inżynierem Kontraktu i 
Projektantem. 

Zatwierdzenie dokumentacji warsztatowej przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności  kontraktowej  i  prawnej  za  wykonywane  roboty.  Uwagi  Wykonawcy 
odnośnie  czytelności  dokumentacji,  szczegółowych  rozwiązań  itp.  wnoszone  podczas 
wykonywania  prac  nie  stanowią  podstawy  do  dodatkowych  roszczeń  finansowych  albo 
przesunięć uzgodnionego harmonogramu prac. 

Wykonawca  określi  wszelkie  elementy  uzupełniające  w  ramach  zastosowanych 
systemów technologii wykończenia, które nie zostały ujawnione w projekcie, a są wymagane 
w ramach zastosowanych systemów. 

Zatwierdzenie materiałów, technologii produkcji i malowania nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za wszystkie wykonane prace. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia: certyfikaty (atesty) materiałów, 
przedmiary robót, wewnętrzny plan zapewnienia jakości. 

Wszystkie elementy wymienione w innych dokumentach przetargowych, wchodzą w 
zakres Wykonawcy nawet jeżeli nie zostały one pokazane na rysunkach lub uwzględnione w 
części opisowej. 

Podane  na  rysunkach  zestawczych  materiały  w  trakcie  sporządzania  oferty 
przetargowej należy indywidualnie zweryfikować. 

Elementy konstrukcyjne ujęte w projekcie konstrukcji obiektu należy rozpatrywać w 
powiązaniu z projektem architektury obiektu i projektami technologicznymi. 

Wzory i odcinki próbne 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uwzględnienia  konieczności  przejścia  przez 

procedurę prezentacji, uzgadniania i akceptacji kolorystyki, materiałów, faktury, etc. Koszty 
dostaw,  składowania,  przygotowania  próbek  niezbędnych  do  akceptacji,  przygotowania 
wszelkich  prototypów,  uzyskania  niezbędnych  dokumentów i  uzgodnień,  etc.  Muszą  być 
uwzględnione w oferowanej cenie. 
 
Procedura zatwierdzania próbek i kolorystyki: 

Kolorystyka rozważana podczas prac przetargowych powinna być oparta na palecie 
RAL (lub  zamiennie  NCS),  z  podaniem pełnego  kodu,  dotyczącego  określonego  koloru. 
Wykonanie  dowolnego  elementu  w  określonym  kolorze  i  fakturze  wymaga  utworzenia 
bazowej  próbki  do  akceptacji  przez  Inżyniera  i  Projektanta.  W  wypadku  ograniczonych 
możliwości technologicznych z uzyskaniem dowolnego koloru / faktury materiału (np. płytki 
ceramiczne,  kamienne)  wybór  będzie  dokonany na podstawie  próbek i  palety  dostawcy/ 
producenta. 
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Próbki bazowe powłok i malowania, prezentowane do akceptacji należy wykonać w 
formacie  A4,  zaopatrzyć w etykiety  z  nazwą dostawcy /  producenta,  numerem seryjnym 
proszku,  farby,  nazwą  materiału  i  miejscem  na  pisemną  akceptację  przez  Projektanta, 
Inżyniera oraz na podpis Wykonawcy. 

Po  akceptacji  próbki  bazowej  należy  dostarczyć  przenośne  próbki  elementów, 
produktów, rozwiązań wybranych lub wyznaczonych do rozważenia technologii – np. szkła, 
profili  metalowych  i  metalowych  wypełnień,  okładzin,  systemów  zamocowań,  obróbek, 
tynków, etc. 

Po zaakceptowaniu próbek materiału, Wykonawca zainstaluje na budynku, w terminie 
ustalonym przez strony,  fragmenty  wszystkich systemów elewacyjnych:  fasady /  dachu / 
zewnętrznych  sufitów podwieszanych,  okładzin  w  celu  ostatecznej  akceptacji  materiału  i 
wykonawstwa przed ostatecznym zainstalowaniem wszystkich elementów. 

Uzyskany  w  elementach  budynku  kolor,  faktura,  jakość  wykonania  muszą  być 
identyczne z zatwierdzoną próbką.  Nie dopuszcza się możliwości  stosowania materiałów 
jednego, określonego typu elementów od różnych producentów.

Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację  reperów,  dziennik  budowy  oraz  egzemplarz  dokumentacji  projektowej  i  dwa 
komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia,  poręcze, oświetlenie,  sygnały i  znaki  ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w 
sposób  uzgodniony  z  Inspektorem  nadzoru  /  Inżynierem  oraz  przez  umieszczenie,  w 
miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inspektora  nadzoru  /  Inżyniera,  tablic 
informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona przez  Inspektora  nadzoru  /  Inżyniera. 
Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym stanie  przez  cały 
okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
-  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed:  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków 
wodnych  pyłami  lub  substancjami  toksycznymi,  zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i 
gazami, o możliwością powstania pożaru. 

7 | S t r o n a



Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez 
odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych, 
mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w  maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Materiały  szkodliwe  dla  otoczenia  Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla 
otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów 
wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów  administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla 
otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska od odpowiednich  władz będących 
właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla 
wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i  powiadomić Inspektora nadzoru /  Inżyniera i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  /  Inżyniera  i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej  pomocy 
potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
W  zakresie  wymogów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  bezpieczeństwa  i  ochrony 
zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują przepisy wraz z aktualnymi zmianami: 
1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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2)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie 
bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
3)  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26 września  1997 r.  –  w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Wykonawca  opracuje  i  wdroży  Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  podczas 
wykonywania  robót  budowlanych,  który  winien  zawierać  w  szczególności  wymagania 
dotyczące: 
-  rozmieszczenia  stanowisk  pracy  uwzględniającego  odpowiedni  dostęp  do  nich  oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 
-  warunków  użytkowania  materiałów  i  dostępu  do  nich  podczas  wykonywania  robót 
budowlanych, 
- utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
- sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
-  przechowywania  i  usuwania  odpadów i  gruzu oraz  utrzymania  na budowie  porządku i 
czystości, 
- organizacji pracy na budowie, 
-  sposobów  informowania  pracowników  o  podejmowanych  działaniach  dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru / Inżyniera ). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
nadzoru / Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru / Inżyniera o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY 
Wszystkie  materiały  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z  postanowieniami 

Kontraktu,  poleceniami  Inżyniera  i  wymogami  Prawa  Budowlanego  (Ustawa  Prawo 
budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity – Dz. U. z 2021 
r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88. z późn. zm.) oraz innych przepisów mających zastosowanie 
w przypadku stosowania określonych materiałów i towarów w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004r.  –  o  wyborach budowlanych (Dz.  U.  Nr  92,  poz.  881)  oraz rozporządzenia  z  niej 
wynikające. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów  dostarczanych  na  Teren  budowy  oraz  za  ich  właściwe  składowanie  i 
wbudowanie.

Źródła uzyskania materiałów 
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Co najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje 
dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru / Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii  materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  ST  w  czasie 
postępu  robót.  Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (ST).

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  /  Inżynierowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i 
laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru / Inżyniera. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i  nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i  miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały  pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych  miejsc  wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru / 
Inżyniera 

Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspektora  nadzoru  /  Inżyniera, 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru / Inżyniera. 
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
Przechowywanie i składowanie materiałów .

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót,  były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość  i  właściwość  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektorowi  nadzoru  / 
Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z  Inspektorem nadzoru/inżynierem lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych 

rodzajów  materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca 
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powiadomi  Inspektora  nadzoru  /  Inżyniera  oraz  Projektanta  o  zamiarze  zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału nie może być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru / Inżyniera. Wszystkie zmiany w projekcie 
wymagają pisemnej zgody Projektanta.

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości 
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie,  zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru / 
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru / Inżyniera. 

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru / 
Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  /  Inżynierowi  kopie  dokumentów 
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane 
przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  / 
Inżyniera  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu. 
Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora  nadzoru  /  inżyniera,  nie  może  być  później 
zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru /  Inżyniera zdyskwalifikowane i  nie 
dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru / Inżyniera, w 
terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  Inspektora 
nadzoru  /  inżyniera,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową,  wymaganiami  ST,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora 
nadzoru / Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru / Inżyniera. 
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Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i 
wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektora  nadzoru  /  Inżyniera, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora 
nadzoru / Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru /  Inżyniera dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót  będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji  projektowej  i  w  ST,  a  także w normach i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu 
decyzji  Inspektor  nadzoru /  Inżynier  uwzględni  wyniki  badań materiałów i  robót,  rozrzuty 
normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru / Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Program zapewnienia jakości 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty 

Inspektora  nadzoru  /  Inżyniera  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on 
zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru / Inżyniera. 

Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i  badań materiałów 
oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano zgodnie  z  wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektora nadzoru 
/ Inżyniera ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru / Inżynierowi świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektora  nadzoru  /  Inżyniera  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektora  nadzoru  /  Inżyniera  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o 
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru / Inżynier 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie  koszty  związane z  organizowaniem i  prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.

Pobieranie próbek 
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Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod 
pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektora nadzoru /  Inżyniera będzie  mieć zapewnioną możliwość udziału  w pobieraniu 
próbek. 

Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  /  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać 
dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez  Inspektora  nadzoru  /  Inżyniera.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań 
wykonywanych  przez  Inspektora  nadzoru  /  Inżyniera  będą  odpowiednio  opisane  i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru / Inżyniera.

Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru / 
inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru / Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru / 
Inżynierowi.

Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru / Inżynierowi kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  /  Inżynierowi  na 
formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego 
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru / Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru / Inżynier uprawniony 

jest  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich 
wytwarzania  i  zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru / Inżynier, po uprzedniej weryfikacji 
systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.  Inspektor  nadzoru  /  Inżynier  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  Jeżeli  wyniki  tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektora nadzoru / Inżyniera poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją  projektową  i  ST.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

Oceny techniczne i deklaracje 
Podstawowym  dokumentem  normującym  całość  zagadnień  branży  budowlanej  w 

Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje 
Materiały,  instalacje,  robocizna i  wykonawstwo dotyczące i  związane z wykonaniem prac 
będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie 
stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona. 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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- zgodność z normą zharmonizowaną, 
-  krajową oceną techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, 
- ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobu, 
- krajową deklarację właściwości użytkowych, 
- znak budowlany 
-  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 
technicznymi określonymi na postawie Polskich Norm, krajowych ocen technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, 
każda partia  dostarczona do robót  będzie posiadać te dokumenty określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badań.  Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone.

Dokumenty budowy: 
-  Dziennik  budowy  -  Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która  dokonała  zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego. 
Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone 
kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  Inspektora 
nadzoru / inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-  uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  /  Inżyniera  programu  zapewnienia  jakości  i 
harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i  przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru / Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i 
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-  zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru / Inżynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru / Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru /  Inżyniera do 
ustosunkowania się. 
-  Rejestr  obmiarów  -  Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza 
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
- Dokumenty laboratoryjne -  Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia 
jakości.  Dokumenty te stanowią załączniki  do odbioru robót.  Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru / inżyniera. 
-  Pozostałe  dokumenty  budowy  -  Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz 
wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- Operaty geodezyjne 
- Przechowywanie dokumentów budowy -  Dokumenty budowy będą przechowywane na 
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru / Inżyniera i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca po  pisemnym powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  / 
Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inspektora nadzoru / Inżyniera na piśmie. 

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru / Inżyniera.

Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami ST.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru / Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i  zainstaluje  urządzenia  wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom  ST  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w  sposób  ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru / Inżyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar 
robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób 
zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie 
braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w formie  oddzielnego  załącznika  do  rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektor nadzoru / Inżynier.

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu. Odbiór 
robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  nadzoru  /  Inżynier.  Gotowość  danej  części  robót  do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru /  Inżyniera.  Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru / Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru / Inżynier na podstawie 
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o 
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  uprzednimi 
ustaleniami.

Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru / Inżynier. 

Odbiór ostateczny robót 
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie 
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru / Inżyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  /  Inżyniera  zakończenia  robót  i  przyjęcia 
dokumentów.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez 
Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  nadzoru  /  Inżyniera  i  Wykonawcy.  Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z 
dokumentacją projektową i ST. 

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń 
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w 
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją 
projektową  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy 
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając 
pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w 
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące 
dokumenty: 
-  dokumentację  projektową  podstawową z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
-  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST , 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
-  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
 

Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z 
uwzględnieniem zasad opisanych w „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  
Dla  pozycji  kosztorysowych wycenionych  ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych  obejmuje 
wszystkie warunki określone w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje techniczne Specyfikacje Techniczne powołują się  na normy,  instrukcje i 

przepisy prawa. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów 
oraz bieżące aktualizacje.  Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i 
wymagań w trakcie realizacji robót. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia  1991  r.  -  O  ochronie  przeciwpożarowej  (jednolity  tekst 

Dz. U.   Z 2002 r. Nr 147, poz.1229).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późn. zm.).
- Rozporządzenie  Ministra  -  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa i  ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji.  Technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz.2072).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041.
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