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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy fragmentu
konstrukcji tj zmianie sposobu podparcia dwoch podciggéw stalowych poprzez zmiane
lokalizacji stupow podpierajgcych oraz wykonanie otworu drzwiowego w istniejgcej Scianie
nosne;j.

Celem inwestycji jest stworzenie w pomieszczeniu Swietlicy swobodnej przestrzeni do
organizacji zaje¢ edukacyjno widowiskowych.

Obiekt zakwalifikowano do kategorii IX — budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery,
kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne,
ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki badawcze,
stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych

i botanicznych

1.2. Zakres stosowania ST.

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych kontraktem.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla
wszystkich robot objetych specyfikacjami  technicznymi  poszczegolnych opracowan
branzowych.

ST:

ST-00. Wymagania ogdlne

ST-01 Roboty rozbiérkowe

ST-02 Roboty betonowe i zbrojarskie
ST-03 Konstrukcja stalowa

ST-04 Posadzki i podtogi

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich ST.
Niezaleznie od tego w kazdej ze szczego6towych ST zdefiniowane sg dodatkowe okreslenia
charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata technicznal krajowa ocena techniczna - pozytywna ocena techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Budowla - obiekt budowlany, stanowigcy catosé techniczno-uzytkowg albo jego czesé
stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny .

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu. operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow

metodg montazu - takze dziennik montazu.
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Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami podwykonawczymi.

Dokumentacja warsztatowa - dokumentacja uzupetniajgca i uszczegotawiajgca projekt
budowlany o elementy niezbedne do precyzyjnego wykonania robot, takie jak rysunki
poszczegolnych elementdéw i detali, wymiary poszczegdlinych elementéw i inne elementy
szczegotowe.

Inzynier, Inspektor Nadzoru — Oznacza osobe, wyznaczong przez Zamawiajgcego (lub
Przedstawiciela), upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robdét i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nosna - czes¢ obiektu oparta na podporach , tworzgca ustrdj niosgcy dla
innych elementéw obiektu lub przenoszgca samodzielnie obcigzenia uzytkowe.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru / Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru / Inzyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowag i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru /
Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod fundamentami lub nawierzchnig .
Polecenie Inspektora nadzoru / Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru / inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Nadzoér autorski NA - projektant bgdz osoba przez niego upowaznione

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szerokos$é catkowita obiektu - odlegtosé miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokosc
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Specyfikacja Techniczna - /ST/ — oznacza kazdy dokument jak np. niniejszy, zawierajgcy
wymagania projektowe oraz wymagania Inwestora, dotyczace Projektu i wykonania, do
spetnienia przez Oferenta i / lub Wykonawce. Termin obejmuje roéwniez wszelkie
wprowadzone zmiany i ustalenia w zestawieniach, czy dokumentach tekstowych.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone

sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza

budowy.

Wykonawca — oznacza osobe lub firme wymieniong Kontrakcie, do wykonania Robo6t oraz
osoby / firmy oficjalnie przejmujace zadania Wykonawcy, z pominieciem prawnych
nastepcéw Wykonawcy — nie zaakceptowanych przez Inwestora. Gdziekolwiek w tekscie
niniejszej specyfikacji uzyty zostaje termin Wykonawca, oznacza on réwniez wszelkich
podwykonawcow, oraz dostawcow materiatow i ustug objetych kontraktem Wykonawcy.
Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
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funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy, rysunki,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

Wspélnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug
i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogdlne warunki dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru / Inzyniera.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacija projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru / Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru /
Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacijg
projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca poszczegolnych rodzajow prac musi doktadnie zna¢ dokumentacje
projektowg oraz stosowne ST. W przypadku zawierania kontraktéw na poszczegdlne prace
szczegolnie wazna jest ich wzajemna koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej
zaleznosci, kolejnoéci realizacji itd. Jezeli z uwagi na wewnetrzng spojnos¢ i koordynacije
poszczegodlnych prac niemozliwe jest zmienianie przyjetych rozwigzan lub materiatow bez
sprawdzenia wptywu tych zmian na catos¢ realizacji obiektu.

Wykonawcy nie wolno dokonywac zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych bez zgody Inzyniera.

Jezeli wymagania niniejszej specyfikacji sg wyzsze niz odpowiednie postanowienia
norm i wytycznych projektowania, wymagania Specyfikacji nalezy traktowac jako wigzgce.
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Na kazde ewentualne odstepstwo od niniejszej Specyfikaciji i projektu Wykonawca musi mie¢
zgode Inzyniera.

Wszelkie nazwy wtasne produktow uzyte w Specyfikacjach Technicznych i
Dokumentacji Projektowej winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako
nazwy konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w projekcie. Produkty takie mozna
zastgpi¢ materialami/urzadzeniami réwnowaznymi innych producentéw pod warunkiem
spetnienia zapisow STWIOR z zastrzezeniem, ze jesli zmiana spowoduje koszty dodatkowe,
to ponosi je Wykonawca. Wykonawca moze zastosowac materiaty i urzgdzenia alternatywne
zgodne z projektowanymi pod wzgledem wiasciwosci technicznych, estetycznych i
jakosciowych, po uprzednim zatwierdzeniu przez Inzyniera i uzyskaniu akceptacji przez
Projektanta.

Dostawca zobowigzany jest w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do
zalgczenia rysunkéw (odpowiedniej skali), przedstawiajgcych najwazniejsze szczegoty
swojej oferty, w celu mozliwo$ci jasnej oceny jego rozwigzania.

Wykonawca zgadza sie, ze tylko te materiaty i sprzet proponowane alternatywnie,
ktére spetniajg doktadnie kryteria pracy okreslone w dokumentacji przetargu, mogag byé
rozpatrzone w celu zastosowania w projekcie.

W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy porozumieé sie z Inzynierem Kontraktu i
Projektantem.

Zatwierdzenie dokumentacji warsztatowej przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci kontraktowej i prawnej za wykonywane roboty. Uwagi Wykonawcy
odnosnie czytelnosci dokumentacji, szczegotowych rozwigzan itp. wnoszone podczas
wykonywania prac nie stanowig podstawy do dodatkowych roszczen finansowych albo
przesunie¢ uzgodnionego harmonogramu prac.

Wykonawca okre$li wszelkie elementy uzupetniajgce w ramach zastosowanych
systemoéw technologii wykonczenia, ktére nie zostaty ujawnione w projekcie, a sg wymagane
w ramach zastosowanych systemow.

Zatwierdzenie materiatéw, technologii produkcji i malowania nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za wszystkie wykonane prace.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia: certyfikaty (atesty) materiatéw,
przedmiary robot, wewnetrzny plan zapewnienia jakosci.

Wszystkie elementy wymienione w innych dokumentach przetargowych, wchodzg w
zakres Wykonawcy nawet jezeli nie zostaly one pokazane na rysunkach lub uwzglednione w
czesci opisowe).

Podane na rysunkach zestawczych materialy w trakcie sporzadzania oferty
przetargowej nalezy indywidualnie zweryfikowac.

Elementy konstrukcyjne ujete w projekcie konstrukcji obiektu nalezy rozpatrywac¢ w
powigzaniu z projektem architektury obiektu i projektami technologicznymi.

Wzory i odcinki prébne

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia koniecznosci przejscia przez
procedure prezentacji, uzgadniania i akceptacji kolorystyki, materiatéw, faktury, etc. Koszty
dostaw, sktadowania, przygotowania probek niezbednych do akceptacji, przygotowania
wszelkich prototypow, uzyskania niezbednych dokumentow i uzgodnien, etc. Muszg byc¢
uwzglednione w oferowanej cenie.

Procedura zatwierdzania prébek i kolorystyki:

Kolorystyka rozwazana podczas prac przetargowych powinna by¢ oparta na palecie
RAL (lub zamiennie NCS), z podaniem petnego kodu, dotyczgcego okreslonego koloru.
Wykonanie dowolnego elementu w okreslonym kolorze i fakturze wymaga utworzenia
bazowej prébki do akceptacji przez Inzyniera i Projektanta. W wypadku ograniczonych
mozliwosci technologicznych z uzyskaniem dowolnego koloru / faktury materiatu (np. ptytki
ceramiczne, kamienne) wybor bedzie dokonany na podstawie probek i palety dostawcy/
producenta.
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Probki bazowe powtok i malowania, prezentowane do akceptacji nalezy wykona¢ w
formacie A4, zaopatrzy¢ w etykiety z nazwg dostawcy / producenta, numerem seryjnym
proszku, farby, nazwag materiatu i miejscem na pisemng akceptacje przez Projektanta,
Inzyniera oraz na podpis Wykonawcy.

Po akceptacji probki bazowej nalezy dostarczyé przenosne prébki elementow,
produktéw, rozwigzan wybranych lub wyznaczonych do rozwazenia technologii — np. szkita,
profili metalowych i metalowych wypetnien, oktadzin, systeméw zamocowan, obrébek,
tynkow, etc.

Po zaakceptowaniu probek materiatu, Wykonawca zainstaluje na budynku, w terminie
ustalonym przez strony, fragmenty wszystkich systeméw elewacyjnych: fasady / dachu /
zewnetrznych sufitbw podwieszanych, oktadzin w celu ostatecznej akceptacji materiatu i
wykonawstwa przed ostatecznym zainstalowaniem wszystkich elementow.

Uzyskany w elementach budynku kolor, faktura, jako$¢ wykonania muszg by¢
identyczne z zatwierdzong probkg. Nie dopuszcza sie mozliwosci stosowania materiatow
jednego, okreslonego typu elementdéw od réznych producentow.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje reperow, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru / Inzynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru / Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru / Inzyniera.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wtgczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, o mozliwoscig powstania pozaru.
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Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedag
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wtasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robodt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru / Inzyniera i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru / Inzyniera |
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

W zakresie wymogoéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowigzujg przepisy wraz z aktualnymi zmianami:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robét budowlanych, ktéry winien zawieraé w szczegdlno$ci wymagania
dotyczace:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

- warunkéw uzytkowania materiatbw i dostepu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych,

- utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

- sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

- przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

- organizacji pracy na budowie,

- sposobdéw informowania pracownikbw o podejmowanych dziataniach dotyczgcych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzagdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru / Inzyniera ).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru / Inzyniera powinien rozpoczgé¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peitni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru / Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu, poleceniami Inzyniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo
budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz. U. z 2021
r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88. z pdzn. zm.) oraz innych przepiséw majgcych zastosowanie
w przypadku stosowania okreslonych materiatow i towarow w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz rozporzadzenia z niej
wynikajgce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdbw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wlasciwe skfadowanie i
wbudowanie.

Zrédta uzyskania materiatéw
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru / Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zZrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposéb cigglty speiniajg wymagania ST w czasie
postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i o ktérych mowa w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych (ST).

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiadcicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych witgczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru / Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru / Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robaét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po
ukonczeniu robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru /
Inzyniera

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru / Inzyniera,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktoére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru / Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Przechowywanie i skladowanie materiatéw .

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robédt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosé do robodt i byty dostepne do kontroli przez Inspektorowi nadzoru /
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru/inzynierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegdinych elementéw robot Wykonawca
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powiadomi Inspektora nadzoru / Inzyniera oraz Projektanta o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru / Inzyniera. Wszystkie zmiany w projekcie
wymagajg pisemnej zgody Projektanta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru /
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru / Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru /
Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru / Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru /
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru / inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru / Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru / Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowag. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczace przepisébw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora
nadzoru / inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru / Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru / Inzyniera.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektora nadzoru / Inzyniera,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru / Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$c.
Decyzje Inspektora nadzoru / Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru / Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru / Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru / Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru / Inzyniera.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw
oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektora nadzoru
/ Inzyniera ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru / Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektora nadzoru / Inzyniera bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektora nadzoru / Inzyniera bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczacych urzgdzen Ilaboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru / Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie préobek
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Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkc;ji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.

Inspektora nadzoru / Inzyniera bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru / Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru / Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru / Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru / Inzyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru /
inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru / Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru /
Inzynierowi.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru / Inzynierowi kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru / Inzynierowi na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru Ilub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru / Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru / Inzynier uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrodta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru / Inzynier, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatdéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru / Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektora nadzoru / Inzyniera poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Oceny techniczne i deklaracje

Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w
Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pdzniejsze nowelizacje
Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem prac
bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegbtowe Wytyczne nie
stanowig inaczej, a ich jakos$c¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
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- zgodnos¢ z normg zharmonizowana,

- krajowg oceng techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy,

- ocene i weryfikacje statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu,

- krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych,

- znak budowlany

- certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okredlonymi na postawie Polskich Norm, krajowych ocen technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWiORB,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy:

- Dziennik budowy - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru / inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru / Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i
harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementdw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru / Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robdét,

- wyjasdnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdélinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru / Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru / Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru / Inzyniera do
ustosunkowania sie.
- Rejestr obmiaréw - Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza
sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
- Dokumenty laboratoryjne - Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnoséci materiatdow, orzeczenia o jakoéci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru / inzyniera.
- Pozostale dokumenty budowy - Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz
wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
- Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
- Operaty geodezyjne
- Przechowywanie dokumentéw budowy - Dokumenty budowy bedg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru / Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru /
Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora nadzoru / Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru / Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m3 jako dtugo$¢é pomnozona przez sredni przekro;.
lloéci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru / Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robat.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywaé¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru / Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar
robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedag
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektor nadzoru / Inzynier.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemul.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru / Inzynier. Gotowosé danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru / Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru / Inzyniera.
Jakos¢ i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru / Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowag, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru / Inzynier.

Odbiér ostateczny roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru / Inzyniera.
Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru / Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego W obecno$ci Inspektora nadzoru / Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalenh
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzgdzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w ,,Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne Specyfikacje Techniczne powotujg sie na normy, instrukcje i
przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowacé ostatnie wydania dokumentéw
oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapisow i
wymagan w trakcie realizacji robot.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. Z2002r. Nr 147, poz.1229).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra - Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji. Technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz.2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041.
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